



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRESIVO "P. SENTATI" DI CASTELLEONE
Viale Santuario, 11 – 26012 Castelleone (CR) – tel. 037458147
C.F. 92006670191 – C.M. CRIC804002 – CODICE UNIVOCO: UFZPP9
Email: – cric804002@istruzione.it – cric804002@pec.istruzione.it



Agli atti
Al sito web

CNP: 13.1.1A-FESRPN-LO-2022-82

CUP: B89J21027640006

CIG: 9429284B4E

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE FUORI CONVENZIONE CONSIP PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 20480 del 20 luglio 2021- FESR - Reti locali cablate e wireless nelle scuole

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- VISTO l’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del Decreto



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. SENTATI" DI CASTELLEONE
Viale Santuario, 11 – 26012 Castelleone (CR) – tel. 037458147
C.F. 92006670191 – C.M. CRIC804002 – CODICE UNIVOCO: UFZPP9
Email: – cric804002@istruzione.it – cric804002@pec.istruzione.it



- Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”;
- VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”;
- VISTO il progetto d’Istituto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” elaborati e caricati sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);
- VISTA la lettera di autorizzazione al progetto e relativa ammissione a finanziamento dello stesso Prot. AOODGEFID-0000019 del 03/01/2022;
- VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020”;
- VISTA l’avvenuta assunzione in bilancio dell’importo finanziato con delibera n. 19 del 11/02/2022;
- CONSIDERATO che, in base all’art. 1, comma 516, della Legge n. 208/2015 “gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività devono avvenire esclusivamente su Consip”;
- RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le PPAA denominata " Reti Locali 7”;
- VISTA l’adesione al PDA definitivo, ODA 6788121 del 04/05/2022, concordato tra l’amministrazione e Vodafone a seguito di sopralluogo e contatti telefonici al fine di definire obiettivi e finalità di implementazione della rete informatica esistente;
- VISTA la comunicazione di Vodafone prot. 3577 del 22/07/2022 inerente alla carenza di materie prime e quindi della variazione del progetto con la sostituzione solo di alcune marche di prodotti.
- VISTO il nuovo PDA ODF 6797463 documento tecnico di variante in corso d’opera 21/07/2022 inviato da Vodafone in data 22/07/2022 modificato unilateralmente in tutte le sue parti, con sostituzione di tutti gli apparati attivi con altri di altre marche con prezzi nettamente superiori, riduzione delle ore formative e addirittura l’eliminazione di alcuni beni come gli Ups per gli armadi rack per far fronte all’innalzamento dei costi per non sfiorare il massimale stanziato.
- CONSIDERATO che il nuovo progetto non risponde più alle esigenze dell’amministrazione e che la parte mancante delle attrezzature ritenute necessarie per la sicurezza degli impianti installati, dovrà comunque essere acquistata dall’Amministrazione al di fuori del finanziamento
- VISTO il mancato rispetto di consegna e realizzazione del PDA 6788121 del 04/05/2022 proposto, predisposto e sottoscritto dalle parti;
- VISTO il decreto di revoca del 02/09/2022 prot. 3843 inviata via pec e pubblicata all’albo dell’istituto
- CONSIDERATO che dalla pubblicazione e invio tramite pec sono decorsi più di 20 giorni e ad oggi non sono pervenute contestazioni o impugnazioni del decreto precedentemente citato
- VISTA l’assunzione di responsabilità prot. 4232/IV5 del 29/09/2022 del Dirigente Scolastico a portare a termine il progetto PON nel rispetto dei termini prefissati;
- CONSIDERATO che a seguito di una indagine di mercato condotta alla realizzazione di un impianto di cablaggio strutturato, operanti nel territorio, la Ditta PCLAN di Fabbris Christian C.F./P.I 02780050163 risulta la più corrispondente ai fabbisogni e tempi di realizzazione di questa istituzione scolastica



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. SENTATI" DI CASTELLEONE
Viale Santuario, 11 – 26012 Castelleone (CR) – tel. 037458147
C.F. 92006670191 – C.M. CRIC804002 – CODICE UNIVOCO: UFZPP9
Email: – cric804002@istruzione.it – cric804002@pec.istruzione.it



DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di procedere per il Progetto di Cablaggio Strutturato e sicuro con procedura negoziata di acquisto di beni/servizi ricorrendo al mercato elettronico ma fuori dalle convenzioni CONSIP ;
2. L' acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l'affidamento chiavi in mano (fornitura di impianto di rete dati LAN e WLAN comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato (Canale, Borchie, Cavi di rete, pannelli di permutazione, patch di collegamento, etc.), installazione e configurazione degli apparati attivi (Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, Server, etc.) attivazione e connessi servizi di assistenza e manutenzione;
3. Sarà invitata alla trattativa diretta un unico operatore la ditta PCLAN di Fabbris Christian C.F./P.I 02780050163 in quanto regolarmente iscritte al MEPA e rispondente a tutte le caratteristiche necessarie alla realizzazione del progetto di cablaggio d'istituto;
4. L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura e messa in opera di cui all'art. 1 è di €.62.600,64 , IVA inclusa.
5. La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 60 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto con l'aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 30/12/2022, salvo eventuali proroghe concesse dall'ente erogatore del finanziamento MIUR

Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Luigia Vita

Per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web e all'Albo di questo Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Luigia Vita